



MĚSTO LIBČICE NAD VLTAVOU

Městský úřad Libčice n/Vlt. nám. Svobody 90 252 66 Libčice n/Vlt.
tel. 233 101 654 fax. 233 101 657 e-mail: starosta@libcice.cz

Vážená paní
Mgr. Andrea Hogenová, jednatelka
AMMBRA PROJEKT s.r.o.
Ravennská 320
109 00 Praha 10

č.j. MeULi/ /2017

12.7.2017, Libčice nad Vltavou

Objednávka demografické studie (DS) a projektových prací na rozšíření kapacity ZŠ v Libčicích nad Vltavou.

Podkladový materiál:

Předběžná studie (Ammbra Projekt)

Zadání DS:

Popis situace v ZŠ z hlediska demografického vývoje s výhledem na 20 let s přihlédnutím k níže uvedeným aspektům:

- a. zřízení dalších učeben – dílny, kuchyňka, počítače je potřeba zajistit další prostory pro výuku
- b. absence dalších odborných učeben a prostor, např. koncertní sál, výtvarný atelier, atp.
- c. absence tělocvičny
- d. absence bytu školníka

Zadání projektových stavebních prací na rekonstrukci vnitřních prostor ZŠ v souladu s předběžnou studií Ammbra Projekt. Základní směřování projektu bude toto:

- je žádoucí dle možností rozšířit kapacitu ZŠ v souladu s DS
- bude posouzeno, zda je možno vybudovat nad budovou přístavby ZŠ z 80. let další patro pro vybudování učeben (statika, architektura, bezpečnost, ekonomika),
- uvolnění některých prostor ve staré budově se provede takto : veškeré prostory družin budou přesunuty do č.p. 54.
- dílny a kuchyňku lze přesunout do suterénních prostor staré a nové budovy.

- koncertní sál, počítačové učebny, výtvarné ateliéry a další učebny budou přesunuty do prostor v podkroví.
- primárně bude vyměněn plynový kotel v příslušné dimenzi , bude provedena optimalizace otopného systému (čtyřcestný ventil, výměna armatur, ekvitermní regulace, prověrka rozvodů, termohlavice). Otopný systém kapacitně zajistí napojení nových učeben v podkroví a družiny včetně bytu školníka v podkroví č.p. 54.
- prověřit možnost získání dotace na stavbu tělocvičny v prostoru stávajícího venkovního hřiště.
- škola dlouhodobě postrádá byt školníka, kde je požadavek, aby potenciální školník bydlel přímo v areálu školy a v případě krizových situací byl v dosahu. Byt současně bude plnit stabilizační funkce pro personál. Byt bude osazen samostatným měřičem tepla, elektroměrem a plynoměrem.

Je očekávána dodávka stavební dokumentace ve smyslu ČSN a související legislativy.

Termín dodání nabídky do 15.8.2017. Termín dodání prováděcí dokumentace 31.12.2017.

Podmínkou realizace rekonstrukce ZŠ je získání příslušné dotace.

S pozdravem



Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

